                                                                                    Małomice, dnia 10 czerwca  2022 r. 

MODYFIKACJA  SPECYFIKACJI    WARUNKÓW     ZAMÓWIENIA  pn. „Poprawa Gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Małomice z uwzględnieniem dostępności użytkowników dróg do dróg wyższej kategorii” -  droga gminna 003319F Janowiec współfinansowanego ze środków  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 Na podstawie art. 286  Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych     ( t uj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji  Warunków Zamówienia, w  następujący  sposób : 
1. W SWZ w rozdz. 7. POSTAWY WYKLUCZENIA-OBLIGATORYJNE po pkt. 6 dodaje się pkt 7, 8, 9 o następującej treści
    7) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

        rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie 

        wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3  

        ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

        przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

        bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 r., poz. 835); 

    8) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 

        2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( Dz.U. z 

        2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w 

        rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 264/2014 albo wpisana na listę lub będąca

        takim beneficjentem rzeczywistym w dniu 24 lutego 2022 r. o ile została wpisana na 

        listę  na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu

        środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy  z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

        rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

        służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 r., poz. 835); 

    9) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z 

        dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) , jest 

        podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

        rozporządzeniu 264/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą 

        od  dnia 24 lutego 2022 r. o ile został wpisany na listę  na podstawie decyzji w sprawie 

        wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 

        ustawy  z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

        przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

        bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 r., poz. 835);

2. W załączniku do SWZ nr 7 – projekt umowy  dokonuje się  następujących zmian:  

   -   § 1 ust. 2 umowy otrzymuje brzmienie  
       „2. Przedmiary robót załączone do SWZ  stanowi  podstawę do wyceny oferty.      

      Wykonawca zobowiązany jest do  dokładnego sprawdzenia ilości robót z  dokumentacją 

      projektową. Jednakże w związku z faktem, że wynagrodzenie przysługujące wykonawcy 

      ma charakter kosztorysowy, jego wysokość zostanie ustalona na podstawie cen 
      jednostkowych ustalonych na podstawie kosztorysu inwestorskiego, który stanowi   

      załącznik do niniejszej umowy.  Oferta Wykonawcy powinna obejmować wszystkie 
      niezbędne roboty zapewniające  wykonanie przedmiotu zamówienia. 
-     § 4 ust. 7  umowy otrzymuje brzmienie  

      „1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.

      2. Strony ustalają, że rozliczenie robót i zapłata wynagrodzenia zgodnie z wyborem       

      Wykonawcy   może być realizowana na podstawie faktur częściowych  - rozliczenia  

      okresowe –   dwie  faktury częściowe w trakcie trwania umowy - do  kwoty 90%   

      wynagrodzenia i faktury końcowej. 

      3. W celu dokonania rozliczenia okresowego wykonawca przedstawia zamawiającemu      

      zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartości wraz z fakturą.

      4. Zamawiający sprawdza zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich 

      wartości, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty 

      należne do zapłaty wykonawcy w ciągu  7  dni roboczych od dnia otrzymania zestawień.

      5. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zgłasza zamawiającemu do 

      odbioru przedmiot zamówienia oraz przedstawia zamawiającemu końcowe zestawienie 

      wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości.”
 Małomice, 10 czerwca 2022 r.                                          Burmistrz Małomice

                                                                              /-/ Małgorzata Janina Sendecka
